q
UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA

PSR CALABRIA 2007-2013

SERVIZIO DI VALUTAZIONE IN ITINERE DEL PSR CALABRIA 2007-
2013

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Articolo 1 — Servizio oggetto dell’affidamento

Servizio di valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013
della Regione Calabria.

Articolo 2 — Descrizione del servizio

Il servizio si articola sulla base degli orientamenti normativi e programmatici previsti
dai regolamenti (CE) 1698/2005 e 1974/2005.

La valutazione dei programmi di sviluppo rurale costituisce un obbligo regolamentare
in virtu dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che dispone:

"Le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualita, I'efficienza e I'efficacia
dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Esse misurano l'impatto dei
programmi in rapporto agli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9
e ai problemi specifici di sviluppo rurale degli Stati membri e delle regioni
interessati, con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e
all'impatto ambientale, disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria.

La valutazione € un processo che permette di giudicare gli interventi in funzione dei

risultati, degli impatti e dei fabbisogni che intendono soddisfare. La valutazione in

itinere del PSR ha I'obiettivo di analizzarne:

- l'efficacia (la misura in cui sono conseguiti gli obiettivi);

- l'efficienza (il rapporto ottimale tra risorse impiegate e risultati raggiunti);

- la pertinenza (la misura in cui gli obiettivi dell'intervento sono pertinenti rispetto ai
fabbisogni, ai problemi e alle tematiche).

Il servizio di valutazione in itinere del PSR Calabria 2007-2013 comporta la raccolta
ed elaborazione degli indicatori di risultato e di impatto relativi agli interventi previsti
nel Programma, il loro confronto con gli “indicatori iniziali” stabiliti nella valutazione ex
ante e I'eventuale adeguamento degli stessi indicatori iniziali.

Gli indicatori di risultato misurano gli effetti diretti e immediati degli interventi. Gl
indicatori di impatto sono legati agli obiettivi piu generali del Programma e forniscono
informazioni sui benefici generati dagli interventi.

E compito del Valutatore curare la reportistica indicata dal Regolamento (CE)
1698/2005, artt. 82 e 86: €, in particolare, incaricato della stesura delle relazioni
annuali delle attivita di valutazione contenute nelle relazioni di attuazione, nonché




della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione ex post
previste per il 2010 ed il 2015 rispettivamente.

Le relazioni annuali descrivono le attivita di valutazione eseguite, tra cui la creazione
di capacita e l'attivita metodologica, la raccolta di dati e l'indicazione delle difficolta
incontrate, esplicitando I'eventuale necessita di adattare alcuni indicatori specifici del
Programma e le serie di dati. Tali relazioni devono inoltre aiutare la Commissione a
individuare le necessita di valutazioni orizzontali di accompagnamento o tematiche
rispetto a misure, assi o problemi specifici.

Le valutazioni complete delle misure e dei programmi nel 2010 (valutazione
intermedia) e nel 2015 (valutazione ex post) devono rispondere a tutte le domande
del Questionario di valutazione (allegato alla Nota di orientamento B — Linee guida
per la valutazione), e devono formulare un giudizio sul grado in cui le misure e i
programmi raggiungono globalmente i loro obiettivi e contribuiscono alla realizzazione
degli obiettivi definiti nelle strategie nazionali e nella strategia comunitaria. In base ai
risultati della valutazione, la relazione di valutazione intermedia deve anche indicare
se sia necessario apportare modifiche ai programmi.

Il servizio di valutazione in itinere comprende, inoltre, ogni altra attivita di valutazione
utile per migliorare la gestione della programmazione regionale, sulla base delle
esigenze dellAmministrazione e delle iniziative di approfondimento, formazione,
scambio di buone pratiche, valutazione tematica e di sintesi promosse dalla
Commissione Europea, anche attraverso la Rete europea di valutazione per lo
sviluppo rurale.

Al Valutatore & richiesto di collaborare con le attivita di valutazione unitaria della
programmazione regionale, fornendo il proprio contributo in termini di contenuti e
metodologie negli ambiti di competenza del PSR.

Articolo 3 - Compiti di valutazione

La valutazione in itinere € condotta sulla base del piano di valutazione adottato
dall’Autorita di Gestione del Programma, messo a punto di concerto con lo Steering
Group anche sulla base delle indicazioni raccolte presso il partenariato socio-
economico e istituzionale.

Tale documento descrive gli aspetti strategici, metodologici ed operativi e detta le
linee guida per:

a) l'esecuzione del servizio di valutazione nel rispetto delle direttive comunitarie e

degli obiettivi specifici del PSR Calabria;

b) la programmazione e realizzazione di attivita di valutazione aggiuntive (tematiche,
territoriali o di altra natura);

c) la collaborazione tra le attivita di valutazione del PSR e quelle della valutazione
unitaria della programmazione regionale;

d) la comunicazione e la diffusione delle attivita e dei risultati della valutazione;

e) le modalita di coordinamento con gli organi regionali: in particolare con I'Autorita di
Gestione del PSR e con lo Steering Group;

Il compito del Valutatore si realizza attraverso una strategia articolata nelle fasi

seguenti.

Strutturazione

La fase di strutturazione e finalizzata alla comprensione chiara dei compiti di
valutazione e a preparare le informazioni e i dati da raccogliere e gli strumenti analitici



necessari per rispondere alle domande di valutazione. Essa comprende la revisione

ed organizzazione dellintero impianto valutativo del Programma, attraverso la

elaborazione di un rapporto di valutabilita, sottoposto all’approvazione
dellAmministrazione, che contenga i seguenti elementi:

- la definizione della logica di intervento del Programma e delle misure in cui e
articolato, attraverso la revisione delle gerarchie degli obiettivi e degli indicatori e
la verifica della loro coerenza e pertinenza ai fabbisogni evidenziati dal
Programma;

- la revisione e definizione degli indicatori e delle domande di valutazione, nel
rispetto degli orientamenti espressi dal Quadro Comune di Monitoraggio e
Valutazione (QCMV, ex art. 80 del Reg CE 1698/2005) e delle specifiche esigenze
del PSR Calabria;

- il riesame della Valutazione Ex-Ante contenuta nel PSR Calabria, con particolare
riferimento al sistema degli indicatori iniziali e dei loro valori-obiettivo, provvedendo
— se del caso — alla loro revisione ed integrazione con indicatori supplementari;

- la definizione della metodologia di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati, di
quantificazione, aggiornamento e confronto degli indicatori, nonché dei criteri di
giudizio;

- la definizione degli strumenti informatici (basi dati), della tempistica e delle
modalita di elaborazione, aggiornamento, archiviazione e consegna dei dati
ottenuti durante le attivita di valutazione, al fine di massimizzarne I'accessibilita e
fruibilita da parte del’Amministrazione regionale;

- lindividuazione e la definizione degli obiettivi e delle metodologie di eventuali
attivita aggiuntive di valutazione, a carattere tematico, territoriale o di altra natura
definiti di concerto con lo Steering Group nell’ambito del piano di valutazione;

- la definizione delle modalita e della tempistica di revisione e aggiornamento del
rapporto di valutabilita.

Osservazione

La fase dell'osservazione e intesa ad individuare le informazioni disponibili e pertinenti
e a specificare la validita e l'uso dei dati quantitativi e qualitativi utilizzati. Essa
prevede la raccolta ed elaborazione delle informazioni sull’attuazione, i risultati e gli
impatti del Programma, nei modi e nei tempi indicati nel rapporto di valutabilita.

Al riguardo, i compiti del Valutatore sono:

- descrizione del processo di attuazione del PSR, dell’articolazione del Programma,
degli obiettivi e delle risorse;

- predisposizione degli strumenti necessari per l'analisi quantitativa e qualitativa,
quali guide per lintervista, questionari, ricerche nelle banche dati, richiesta di
cartine, linee guida per lo studio di casi e qualsiasi altro strumento di raccolta di
dati che il Valutatore ritenga adeguato;

- individuazione, raccolta ed elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi necessari
per rispondere alle domande di valutazione, attraverso attivita di studio,
consultazione di banche dati, interviste ad esperti e beneficiari degli interventi,
ricerche e rilievi sul campo, rilevamenti a campione, acquisizione e trattamento dei
risultati del monitoraggio forniti dal’amministrazione (indicatori di prodotto, dati
finanziari, stati di avanzamento e informazioni procedurali);

- quantificazione e aggiornamento annuale degli indicatori di risultato e di impatto
sulla base della tempistica definita nel rapporto di valutabilita;



Analisi

Questa fase comporta I'analisi dei dati raccolti e la valutazione dell’attuazione e degli

effetti del Programma ai vari livelli. In particolare, i compiti del Valutatore riguardano:

- il trattamento, la sintesi e l'analisi delle informazioni quantitative e qualitative,
attraverso le tecniche di misurazione, modellizzazione, simulazione, ecc... previste
nel rapporto di valutabilita;

- il confronto e l'interpretazione dei dati analizzati con gli indicatori e le analisi di
contesto, i livelli di obiettivo, gli indicatori iniziali ed i benchmark piu appropriati.

Giudizio

In questa fase, il Valutatore risponde a tutte le domande del Questionario, trae

conclusioni e formula raccomandazioni sull’attuazione e gli impatti del Programma,

propone eventuali modifiche al Programma sulla base delle analisi condotte e dei
criteri di giudizio enunciati nel rapporto di valutabilita.

Le conclusioni e le raccomandazioni devono fare riferimento agli effetti sia delle

singole misure che dell'intero Programma. Le risposte al questionario devono essere

accompagnate da una discussione critica sulla prova delle risultanze e sulle

motivazioni di eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. La fase di giudizio mira

a valutare:

- l'efficienza e l'efficacia del Programma;

- l'equilibrio nell'ambito del Programma;

- il contributo del Programma al raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia
nazionale e comunitaria;

- i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento del Programma.

Comunicazione

In ragione della prospettiva privilegiata di osservazione ed analisi degli effetti del PSR,
si richiede al Valutatore una partecipazione attiva alle iniziative di promozione del
Programma sul territorio e divulgazione dei suoi risultati ed impatti.

Nell’ambito delle attivita di comunicazione del Programma, dettagliate nel relativo
piano, il Valutatore produrra sintesi non tecniche delle relazioni ed altro materiale
divulgativo destinato a specifiche categorie di beneficiari ed al pubblico. Laddove
richiesto, il Valutatore partecipera ad iniziative di comunicazione e formazione
promosse dall’Amministrazione regionale.

Articolo 4 - Coordinamento con I’Amministrazione

Il Valutatore dovra interagire in maniera costante con gli organi preposti alla gestione
ed alla sorveglianza del PSR.

In particolare, le attivita di valutazione si articoleranno in stretta connessione con
quelle di monitoraggio del Programma. Le due fasi sono infatti complementari e
interrelate: da un lato, il monitoraggio fornisce dati e strumenti necessari alla
valutazione; dall’altro, la valutazione contribuisce, attraverso successivi riscontri sui
risultati e gli impatti, alla eventuale rimodulazione del Programma.

Per 'adempimento dell'incarico, la Regione accreditera il Valutatore presso i propri
uffici, ed i Soggetti coinvolti nella realizzazione delle misure del PSR Calabria 2007-
2013 oggetto del servizio.

L’Amministrazione garantira al Valutatore l'accesso alle seguenti informazioni
necessarie allo svolgimento del servizio:
- gliindicatori di prodotto;



- i dati del monitoraggio fisico e finanziario;
- la documentazione amministrativa e programmatica utile alle attivita di
valutazione.

Uno Steering Group, composto da rappresentanti istituzionali e tecnici, oltre che dallo
stesso Valutatore, avra il compito di sorvegliare la realizzazione delle attivita di
valutazione, accertandone - attraverso verifiche sul materiale raccolto e analizzato,
audizioni del Valutatore, richiesta di report su specifiche attivita svolte - la qualita e la
conformita al piano di valutazione, e proponendone, se del caso, modifiche ed
integrazioni.

Articolo 5 — Prodotti attesi e tempi di esecuzione

La valutazione in itinere prevede la realizzazione di alcuni prodotti entro le scadenze
determinate dalla Commissione Europea e dal’Amministrazione regionale.

In particolare:

- una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma andra presentata
entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2009 e negli anni dal 2011 al 2014.
Essa comprendera, tra l'altro una sintesi delle attivita di valutazione in itinere, tra
cui la creazione di capacita e l'attivita metodologica, la raccolta di dati e
l'indicazione delle difficolta incontrate. Se del caso, le sintesi annuali dovranno
esplicitare la necessita eventuale di adattare alcuni indicatori specifici del
Programma e le serie di dati. E altrettanto importante che tali relazioni aiutino la
Commissione a individuare le necessita di valutazioni orizzontali di
accompagnamento o tematiche rispetto a misure, assi o problemi specifici.

- una relazione di valutazione intermedia del Programma che sostituira la relazione
di valutazione annuale del 2010.

- una relazione di valutazione ex post del Programma che sostituira la relazione di
valutazione annuale del 2015.

Sia la valutazione intermedia che la valutazione ex post dovranno rispondere a tutte
le domande del questionario, comuni e specifiche al Programma, in base alla
valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della pertinenza delle misure e dei
programmi e formuleranno un giudizio sul grado in cui le misure e i programmi
raggiungono globalmente i loro obiettivi e contribuiscono alla realizzazione degli
obiettivi definiti nelle strategie nazionali e nella strategia comunitaria. In base ai
risultati della valutazione, la relazione di valutazione intermedia dovra anche indicare
se sia necessario apportare modifiche ai programmi.

| format per la redazione delle relazioni annuali, intermedia ed ex post sono indicati
nella Nota di orientamento B — Linee guida per la Valutazione.

In aggiunta ai prodotti sopra descritti, al Valutatore si chiede la realizzazione dei

seguenti prodotti:

- rapporto di valutabilita per la strutturazione dell’attivita di valutazione;

- revisione ed aggiornamento del rapporto di valutabilita;

- tabelle elettroniche e cartacee con quantificazione annuale degli indicatori di
prodotto e di risultato;

- revisione della valutazione intermedia;

- sintesi non tecniche delle relazioni annuali, intermedia ed ex post;

- progetti per materiale divulgativo;

- contributi tecnici a documenti di valutazione unitaria della programmazione
regionale




| dati utilizzati dal Valutatore, nonché le relative elaborazioni, analisi ed
aggiornamenti, rientrano a tutti gli effetti tra i prodotti attesi. Essi dovranno essere
consegnati allAmministrazione regionale nei tempi e nelle modalita previste dal
rapporto di valutabilita. Le basi dati dovranno essere facilmente accessibili,
consultabili ed utilizzabili.

La seguente tabella sintetizza i prodotti richiesti al Valutatore e la relativa tempistica:

Prodotto Contenuto Tempistica
Rapporto di valutabilita Strutturazmne dell'attivita Entro 2 mesi dall’aggiudicazione
valutativa del servizio

Revisione del rapporto di
valutabilita

Aggiornamento del rapporto di
valutabilita

Entro il 30 ottobre 2010, a
seguito della Relazione di
valutazione intermedia, e
comungue guando necessaria

Tabelle annuali degli
indicatori

Aggiornamento annuale del set
completo di indicatori; consegna
delle tabelle in formato elettronico
e cartaceo

Entro il 30 aprile di ogni anno, a
partire dal 2009

Relazione annuale

Sintesi delle attivita di valutazione.
Presentazione e discussione degli
indicatori di risultato

Entro il 30 maggio di ogni anno,
a partire dal 2009 e per gli anni
dal 2011 al 2014

Relazione di valutazione
intermedia

Compilazione del questionario di
valutazione. Giudizi sullimpatto
del Programma ed eventuali
proposte di rimodulazione

Entro il 30 marzo del 2010

Revisione della
valutazione intermedia

Revisione e aggiornamento del
questionario di valutazione
intermedia. Formulazione di
giudizi e proposte sull’attuazione
del Programma.

Entro il 30 marzo del 2012

Relazione di valutazione
ex post

Compilazione del questionario di
valutazione. Giudizi conclusivi
sullimpatto del Programma

Entro il 30 marzo 2015

Sintesi non tecniche
delle relazioni annuali

Documenti a scopo divulgativo

Entro il 31 luglio di ogni anno, a
partire dal 2009 e per gli anni
dal 2011 al 2014

Sintesi non tecnica della
valutazione intermedia

Documenti a scopo divulgativo

Entro il 30 giugno 2010

Sintesi non tecnica della
valutazione ex post

Documenti a scopo divulgativo

Entro il 30 giugno 2015

Progetti per materiale
divulgativo

Documenti a scopo divulgativo

Da determinare sulla base delle
esigenze del’Amministrazione,
e comungue entro due mesi
dalla data in cui il prodotto &
richiesto.

Contributi tecnici a
documenti di valutazione

Da determinare sulla base delle
esigenze del’Amministrazione,

unitaria della e comunque entro due mesi
programmazione dalla data in cui il prodotto &
regionale richiesto.




Articolo 6 — Diritti d’autore e proprieta delle risultanze

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita nel caso che I'aggiudicatario
abbia usato, nell’esecuzione del servizio, dispositivi 0 soluzioni tecniche di cui altri
abbiano ottenuto la privativa.

Il Valutatore, pertanto, dovra assumersi tutte le responsabilita eventualmente derivanti
dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall’adozione di dispositivi 0 soluzioni
tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente
’Amministrazione.

Tutti i prodotti, sia quelli previsti al precedente articolo 5 che quelli non previsti,
generati nel corso del servizio oggetto del presente affidamento rimangono di
esclusiva proprieta dell Amministrazione. L’aggiudicatario & tenuto a consegnarli nella
loro interezza nei tempi e nei modi previsti dal rapporto di valutabilita.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle
opere dellingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro
materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o0 realizzato
dall’'aggiudicatario o da suoi dipendenti e collaboratori nel’ambito o in occasione
dellesecuzione del presente servizio rimarranno di titolarita esclusiva
dellAmministrazione che potra quindi disporre senza alcuna restrizione Ila
pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche
parziale di dette opere dell'ingegno.

Articolo 7 - Importo e durata del servizio

Il contratto avra decorrenza dalla data di stipulazione dello stesso fino al 31 dicembre
2015.

L'importo posto a base di gara per l'intera durata del contratto & di € 1.300.000,00
(unmilionetrecentomila/00) IVA esclusa.

Articolo 8 - Documenti da presentare in caso di aggiudicazione

Dopo [I'aggiudicazione I'’Amministrazione invitera, anche a mezzo telegramma,
I'aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto di
gara. Ove l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, o non si presenti alla
stipula del contratto allora e nel giorno all’'uopo stabilito, senza giustificato e grave
motivo, la Regione potra escutere la garanzia fidejussoria provvisoria, salvo la
richiesta di risarcimento di ulteriori danni, e le ulteriori conseguenze previste dalla
normativa in vigore nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente. In questo caso, la
Regione potra aggiudicare il servizio all’offerente secondo classificato nella
graduatoria definitiva della gara.

La stipula del contratto €, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Articolo 9 - Cauzione definitiva

L’aggiudicatario dovra prestare cauzione definitiva nella misura ed in conformita alle
prescrizioni e condizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. La mancata
costituzione della predetta determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri
per il mancato od inesatto adempimento, salvo, comunque, la richiesta del maggior
danno da parte dellAmministrazione e cessa di avere effetto solo alla data di
avvenuta accettazione globale di tutti i servizi da parte del’Amministrazione.



Articolo 10 - Modalita di pagamento

Le modalita di pagamento saranno legate alla realizzazione e presentazione dei
prodotti previsti al precedente articolo 5: in particolare, esse saranno conformi ai
seguenti criteri:

il 10% del corrispettivo contrattuale, a titolo di anticipazione a fronte di idonee
garanzie bancarie o0 equivalenti da parte del contraente; [I'erogazione
dell’'anticipazione rimane comunque subordinata alla presentazione del Rapporto
di valutabilita;

il 10% del corrispettivo contrattuale a seguito di regolare fattura, entro due mesi
dalla presentazione della Relazione annuale del 2009;

il 20% del corrispettivo contrattuale, a seguito di regolare fattura, entro due mesi
dalla presentazione della relazione di valutazione intermedia del 2010, previa
approvazione della stessa da parte dello Steering Group;

il 10% del corrispettivo contrattuale a seguito di regolare fattura, entro due mesi
dalla presentazione della Relazione annuale del 2011;

il 10% del corrispettivo contrattuale a seguito di regolare fattura, entro due mesi
dalla presentazione della Relazione annuale del 2012;

il 10% del corrispettivo contrattuale a seguito di regolare fattura, entro due mesi
dalla presentazione della Relazione annuale del 2013;

il 10% del corrispettivo contrattuale a seguito di regolare fattura, entro due mesi
dalla presentazione della Relazione annuale del 2014;

il 20% del corrispettivo contrattuale, a seguito di regolare fattura, entro due mesi
dalla presentazione della relazione di valutazione ex post del 2015, previa
approvazione della stessa da parte dello Steering Group e previa attestazione da
parte del Responsabile del Procedimento della regolare esecuzione del servizio;

Articolo 11 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle
prestazioni

Il Valutatore & obbligato a:

a)

garantire la continuita operativa del servizio e I'esecuzione delle attivita previste
dallincarico, in stretto contatto con I'Autorita di Gestione e lo Steering Group
secondo i tempi previsti, le modalita stabilte e le esigenze manifestate
dal’Amministrazione;

svolgere, senza oneri aggiuntivi per '’Amministrazione, le attivita necessarie alla
produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo
svolgimento del proprio Servizio;

mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento
dellincarico e a rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;

non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello
di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verra a conoscenza in
relazione ad esso, e cid anche dopo la scadenza del contratto;

comunicare tempestivamente, ai sensi dell’ art. 7, comma 11, della Legge
19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, allAmministrazione ogni
modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’'Impresa e negli
organismi tecnici ed amministrativi;

non modificare il gruppo di lavoro e a non sostituirne i componenti nel corso
dell’'esecuzione del Servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a



motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con
Amministrazione secondo quanto previsto al successivo art. 12;

g) non assumere, a seguito di esito positivo della gara nel periodo di vigenza del
contratto, incarichi di assistenza tecnica e controllo finanziario nell’attuazione del
PSR Calabria 2007-2013 né, in generale, incarichi di qualunque natura in progetti
o attivita finanziati nel’ambito delle misure del PSR Calabria 2007-2013;

h) consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari della Regione Calabria o
a funzionari delle Autorita statali e comunitarie;

i) denunciare alla magistratura o agli Organi di polizia ed in ogni caso alla Regione
ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilita ad essa formulata prima
della gara o nel corso dellesecuzione dei lavori anche attraverso agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure
di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio;

j) denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla
Regione ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;

k) ripetere quelle prestazioni che a giudizio dellAmministrazione non risultassero
eseguite a regola d'arte;

l) segnalare per iscritto immediatamente alla Regione ogni circostanza o difficolta
relativa alla realizzazione di quanto previsto.

L’inosservanza dei predetti obblighi, descritti nelle lettere da a) fino ad k) costituisce

grave inadempimento, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.

Sono a carico dell'affidatario, tra le altre, tutte le spese sostenute per la
partecipazione al pubblico incanto e tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti
per effettuare le prestazioni oggetto del servizio.

Articolo 12 — Composizione del gruppo di lavoro

| concorrenti devono garantire la piena operativita di un gruppo di lavoro avente i
seguenti requisiti qualitativi e quantitativi minimi:

1 coordinatore con laurea ed almeno 10 anni di esperienza in attivita di

valutazione di programmi cofinanziati da fondi comunitari;

- 2 esperti con laurea ed almeno 5 anni di esperienza in attivita di valutazione;

- 1 esperto con laurea ed almeno 5 anni di esperienza in attivita di valutazione e/o
assistenza tecnica in ambito FEOGA/FEASR,;

- 1 esperto con laurea ed esperienza in ambito ambientale e di valutazione

ambientale;

Per ciascun componente verra indicato nome, qualifica, titoli di studio e professionali,
esperienza.

Il Gruppo indicato dall’Aggiudicatario in sede di offerta, non potra essere modificato,
se non per cause di forza maggiore, né nel numero, né nei componente senza
preventivo consenso dell’Amministrazione.

Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere
costretto a sostituire uno o piu componenti del Gruppo di Lavoro, dovra formulare
specifica, motivata richiesta, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che
intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.



Gli eventuali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli
posseduti dai componenti da sostituire; pertanto, in occasione della richiesta, dovra
essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei detti requisiti.

La pendenza dell’autorizzazione da parte della Regione non esonera I'aggiudicatario
dal’adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 13 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e sulla sicurezza
del lavoro

L’aggiudicatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi
nell’espletamento del servizio. Esso & obbligato ad osservare la normativa vigente a
tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L’aggiudicatario ha I'obbligo di garantire i lavoratori, impiegati e collaboratori, per le
ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento
anche di quella parte di attivita dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali
della Regione, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra
norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di
assicurazioni sociali ed € tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle
assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi
contributi, esonerando di conseguenza I'Amministrazione da ogni e qualsiasi
responsabilita civile in merito.

L’aggiudicatario € obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori,
occupati per I'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella localita e nei tempi in cui
si svolgono i lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se
egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’aggiudicatario, inoltre, rispondera in sede di responsabilita civile qualora tali
violazioni possano ledere 'immagine della Regione Calabria.

Articolo 14 - Penali e cause di risoluzione anticipata

Il venir meno, dopo 'aggiudicazione, o comunque durante I'esecuzione del servizio,
dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del
rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del’ Amministrazione.

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'adeguatezza del servizio
prestato dall’aggiudicatario.

Per quanto attiene ad attivita ripetitive e/o non caratterizzate da scadenze prestabilite,
il livello di servizio richiesto sara considerato garantito ove, a seguito di richiesta
scritta da parte del Responsabile del Procedimento, a fronte di inadempimenti o
inefficienze, siano attuate, entro i successivi 20 gg. dalla messa in mora, opportune
azioni ritenute correttive a ristabilire la continuita e l'efficienza del Servizio, dal
Responsabile del Procedimento. In caso contrario, per ritardi non giustificati e non
giustificabili nell’espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo |l
risarcimento del maggior danno, la Regione, secondo le modalita dettate dagli uffici,
potra irrogare, previa contestazione all’Aggiudicatario, una penale sino a Euro 500,00
(cinquecento/00), per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra.

10



Nel caso di attivita che devono concludersi entro data certa, sulla base della
tempistica stabilita nel precedente articolo 5, la Regione, secondo le modalita dettate
dagli uffici, potra irrogare, previa contestazione all’Aggiudicatario, una penale sino a
Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo.

In ogni caso 'ammontare complessivo delle penalita applicate non potra superare |l
10% del valore dell’appalto. Nell’eventualita che tale condizione si verifichi, la
Regione potra procedere alla risoluzione del contratto e all’esecuzione in danno nei
confronti dell’Aggiudicatario.

La suddetta penale é trattenuta, a scelta della Regione, dallo stato di avanzamento
successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, la
facolta per la Regione di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere
come previsto dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a
causa del ritardo.

La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comportera, come conseguenza,
incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la
sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate,
nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione, in
danno dell’Aggiudicatario, della prestazione.

Articolo 15 - Controversie
Non & ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.
Per eventuali controversie il Giudice competente ¢ il Tribunale di Catanzaro.

Articolo 16 - Subappalto

E’ vietato il sub-appalto del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o
temporaneo, anche solo di specifiche parti del servizio aggiudicato, pena I'immediata
risoluzione del contratto ed il risarcimento danni e delle spese causate alla Regione.

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto

E’ fatto espresso divieto all’Aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto,
nonché di affidarne I'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli
atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano I'Aggiudicatario, si
applichera l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i..

Articolo 18 - Variazioni, sospensioni e recesso del servizio

L’Amministrazione si riserva di concordare con I'aggiudicatario le variazioni di servizio
che riterra opportune in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di
realizzazione.

Eventuali modifiche delle prestazioni, soltanto se aggiuntive e non sostitutive di quelle
previste, che comportano una documentata variazione dei costi complessivi
dell’aggiudicatario superiore al 5% del prezzo contrattuale, daranno diritto ad ulteriore
compenso, previa concordata quantificazione dei costi aggiuntivi fra le parti.

La Regione si riserva la facolta di recedere dall’incarico conferito in qualsiasi
momento senza necessita di giustificazione.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo
commisurato al servizio prestato, comprensiva delle spese sostenute, € a un
indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura
massima del 20% dell'importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto e
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effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata
e delle spese sostenute.

Articolo 19 — Affidamento di servizi complementari

Ai sensi e nei limiti di quanto previsto dell’art. 57, comma V, lettera a), del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., la Regione si riserva la facolta di procedere all’affidamento di
servizi complementari mediante I'estensione del contratto con il medesimo soggetto
aggiudicatario del servizio per un corrispettivo non superiore a € 390.000,00
(trecentonovantamila/00), esclusa IVA.

Articolo 20 - Spese di contratto

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e tasse relative alla stipulazione e
registrazione del contratto IVA esclusa.

Articolo 21 - Vincoli

L’aggiudicatario €& vincolato per il fatto stesso dell’aggiudicazione dal momento in cui
essa si verifichi.

L’esecutorieta dell’atto di aggiudicazione e del contratto, per la Regione e nel suo
esclusivo interesse, sono subordinate alla loro approvazione da parte degli Organi
competenti.

L’aggiudicazione definitiva legittima la Regione, per ragioni d’'urgenza, a disporre
I'inizio della prestazione in pendenza della stipula del contratto. La Regione e
vincolata solo successivamente alla registrazione del contratto.

Articolo 22 - Verifica finale

A chiusura del presente affidamento, si procedera al collaudo del servizio reso
dall’Aggiudicatario, che consistera in una attestazione da parte del Responsabile del
Procedimento (verifica da concludersi non oltre 30 giorni dalla termine di scadenza
del contratto) della regolare esecuzione del servizio.

Articolo 23 - Clausola risolutiva espressa

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa

del contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- cessione in subappalto di tutto o parte del servizio;

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;

- cessione anche parziale del contratto;

- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate,
tali da aver comportato Iirrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;

- verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell’ aggiudicatario e valutate come
tali e adeguatamente motivate dalla Regione;

- venir meno in capo all'aggiudicatario, durante I'esecuzione del servizio, dei
requisiti prescritti nella lettera d’invito e nel presente capitolato.

Il contratto, al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, potra altresi risolversi
nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei
servizi prestati, allorquando I'aggiudicatario, ricevuta, a mezzo raccomandata A.R.,
dal Responsabile del Procedimento I'intimazione ad adempiere a quanto necessario,
non ottemperi entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante
unilaterale dichiarazione della Regione e comporta I'incameramento della cauzione
definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.
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Articolo 24 - Responsabilita

L’aggiudicatario solleva la Regione da ogni eventuale responsabilita penale e civile,
diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attivita di
servizio affidate. Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico della Regione,
oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 25 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato speciale
d’appalto e dal bando di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia,
dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.
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